

## 令和6年度発注予定（測量・建設コンサルタント業務）（第2四半期追加及び変更分）

千葉県鎌ケ谷市

| NO | 入札及び契約の方法 | 業種     | 業務の名称                      | 履行場所           | 業務の概要            | 履行期間    | 発注予定時期 | 備考                        |
|----|-----------|--------|----------------------------|----------------|------------------|---------|--------|---------------------------|
| 1  | 随意契約      | 建築コンサル | コミュニティバス停留所上屋設置工事監理委託      | 鎌ケ谷市道野辺本町一丁目地先 | バス停留所上屋設置工事施工監理  | 3か月間    | 第2四半期  | 予定時期変更<br>第1四半期<br>→第2四半期 |
| 2  | 指名競争入札    | 土木コンサル | 市街化調整区域土地利用方針策定業務委託        | 鎌ケ谷市の指定する場所    | 市街化調整区域土地利用方針策定  | 令和8年3月  | 第2四半期  | 予定時期変更<br>第1四半期<br>→第2四半期 |
| 3  | 指名競争入札    | 測量     | 市道修繕調査委託                   | 未定             | FWD調査            | 未定      | 第2四半期  | 予定時期変更<br>第1四半期<br>→第2四半期 |
| 4  | 指名競争入札    | 土木コンサル | 市道49号線詳細設計委託               | 鎌ケ谷市初富字五本松地先   | 詳細設計 一式          | 6か月     | 第2四半期  | 予定時期変更<br>第1四半期<br>→第2四半期 |
| 5  | 指名競争入札    | 補償コンサル | 市道5号線道路整備事業に伴う物件調査委託       | 鎌ケ谷市初富字林跡地先    | 物件調査             | 2か月     | 第2四半期  | 予定時期変更<br>第1四半期<br>→第2四半期 |
| 6  | 指名競争入札    | 補償コンサル | 市道5・1512号線交差点改良事業に伴う物件調査委託 | 鎌ケ谷市初富字林跡地先    | 物件調査             | 2か月     | 第2四半期  | 追加                        |
| 7  | 指名競争入札    | 土木コンサル | 橋梁点検業務委託<br>(点検支援技術導入)     | 鎌ケ谷市内          | 橋梁点検（定期点検・AI診断）  | 7か月     | 第2四半期  |                           |
| 8  | 指名競争入札    | 土木コンサル | 公共下水道実施設計第R06901番委託        | 東道野辺七丁目地先      | 実施設計 一式          | 150日間   | 第2四半期  | 予定時期変更<br>第1四半期<br>→第2四半期 |
| 9  | 指名競争入札    | 補償コンサル | 公共下水道枝線工事に伴う家屋等事前調査委託（その1） | 南初富四丁目地先他      | 26棟              | 75日間    | 第2四半期  | 予定時期変更<br>第1四半期<br>→第2四半期 |
| 10 | 指名競争入札    | 補償コンサル | 公共下水道枝線工事に伴う家屋等事前調査委託（その2） | 馬込沢地先他         | 28棟              | 75日間    | 第2四半期  | 予定時期変更<br>第1四半期<br>→第2四半期 |
| 11 | 指名競争入札    | 測量     | 鎌ケ谷市立図書館用地測量               | 鎌ケ谷市中央一丁目8番35号 | 図書館敷地の測量と道路部分の分筆 | 令和7年2月末 | 第2四半期  |                           |

|    |        |        |                             |                |                           |           |       |                           |
|----|--------|--------|-----------------------------|----------------|---------------------------|-----------|-------|---------------------------|
| 12 | 指名競争入札 | 建築コンサル | 鎌ヶ谷市立図書館外壁等改修工事監理委託         | 鎌ヶ谷市中央一丁目8番35号 | 鎌ヶ谷市立図書館外壁等改修工事の監理委託      | 令和7年2月末   | 第2四半期 | 令和6, 7年度継続事業              |
| 13 | 指名競争入札 | 建築コンサル | 鎌ヶ谷市立図書館トイレ改修工事設計委託         | 鎌ヶ谷市中央一丁目8番35号 | 図書館トイレ和式便器を洋式便器に改修        | 令和7年2月末   | 第2四半期 | 追加                        |
| 14 | 随意契約   | 建築コンサル | 鎌ヶ谷消防署改修工事監理委託（新棟及び内装等改修工事） | 鎌ヶ谷市初富928-472  | 鎌ヶ谷消防署改修工事に係る工事監理を委託するもの。 | 令和8年2月27日 | 第2四半期 | 予定時期変更<br>第1四半期<br>→第2四半期 |